



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Pacajá

**RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº B-001/2018**

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

Considerando as atribuições a mim concedidas, bem como a análise de que o certame ocorreu dentro das normalidades que a lei requer, na qualidade de Ordenador de Despesas do Município de Pacajá, **HOMOLOGO** o presente Processo RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº B-001/2018, conforme a proposta apresentada pela empresa abaixo relacionada.

<b>EMPRESA</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>
MDM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP – CNPJ: 19.313.937/0001-45.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-PA, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0302/2017 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	R\$ 2.986,686,38
<b>VALOR TOTAL ADJUDICADO</b>		<b>R\$ 2.986,686,38</b>

O valor total do presente RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº B-001/2018 é de **R\$ 2.986,686,38 (dois milhões novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, conforme valor lançado em mapa de preços que é parte integrante da ata da sessão em anexo.

Pacajá (PA), 21 de maio de 2018.

**Francisco Rodrigues de Oliveira**  
Prefeito Municipal de Pacajá/PA