



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Pacajá

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 08012018-09-0005

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando que o certame obedeceu os princípios legais, na qualidade de Ordenador de Despesas **HOMOLOGO** o presente Processo PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 08012018-09-0005, conforme a proposta apresentada pela empresa abaixo relacionada.

EMPRESA HOMOLOGADA: RAIMUNDO BARROSO LEAL EIRELI - ME – CNPJ: 08.061.263/0001-12.

1	SERVIÇOS ELÉTRICOS	UNID.	ADM	SAUDE	EDUCAÇÃO	ASS. SOCIAL	QTD TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.
1.1	MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIA PÚBLICA	ht	2560	0	0	0	2560	13,20	33.792,00
1.2	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA	ht	1600	0	0	0	1600	13,20	21.120,00
1.3	REMOÇÃO DE DISJUNTOR	ht	1920	210	310	130	2570	13,20	33.924,00
1.4	INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR	ht	1920	210	310	130	2570	13,20	33.924,00
1.5	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO 200W	ht	360	40	60	25	485	13,20	6.402,00
1.6	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	ht	360	40	60	25	485	13,20	6.402,00
1.7	REMOÇÃO DE TOMADA SIMPLES	ht	1920	200	310	130	2560	13,20	33.792,00
1.8	INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES	ht	1920	200	310	130	2560	13,20	33.792,00
1.9	INSTALAÇÃO DE TOMADA CONJUGADA	ht	1920	200	310	130	2560	13,20	33.792,00
1.10	INSTALAÇÃO DE POSTE	ht	1600	0	0	0	1600	13,20	21.120,00
1.11	INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO	ht	1200	130	190	80	1600	13,20	21.120,00
1.12	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXTERNA (MT)	ht	1440	150	230	100	1920	13,20	25.344,00
1.13	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA	ht	1440	150	230	100	1920	20,35	39.072,00
1.14	MANUTENÇÃO ELETRICA DE ALTA	ht	960	100	150	65	1275	13,20	16.830,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Pacajá

	TENSÃO EM PRÉDIOS PUBLICOS								
1.15	INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO	ht	360	40	60	30	490	13,20	6.468,00
1.16	INSTALAÇÃO DE REFLETOR	ht	600	65	100	40	805	13,20	10.626,00
1.17	INSTALAÇÃO DE BOMBA D'GUA	ht	360	40	60	30	490	13,20	6.468,00
								TOTAL	383.988,00

Pacajá (PA), 06 de março de 2018.

Francisco Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesas